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This document, except for chapter 3, is translated in English from the original 
Dutch version. The translation is a courtesy to stakeholders and the market. In 
case of debate on interpretations or translations the original Dutch versions are 
always the leading documents. For chapter 3 the English version is leading as the 
English language version is the original version.  

 
Dit document is, behalve hoofdstuk 3, vertaald in het Engels vanuit de 
Nederlandse versie. De vertaling is opgesteld ten behoeve van stakeholders en de 
markt. In geval van discussie betreffende de interpretatie of vertaling is de 
originele Nederlandse versie in alle gevallen leidend. Voor hoofdstuk 3 is de 
Engelstalige versie leidend aangezien de Engelstalige versie de originele versie is.  
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Inleiding en doelstelling 

1.1 Inleiding 

Het ‘European Rail Traffic Management System’ (ERTMS) is de Europese standaard 
voor treinbeveiliging en verkeersmanagement. Dit systeem dient ter vervanging van 
het huidige veiligheidssysteem Automatische Trein Beïnvloeding (ATB). De voordelen 
van ERTMS hebben betrekking op veiligheid en interoperabiliteit, maar daarnaast ook 
op capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid.  
 
In april 2014 heeft het kabinet de Voorkeursbeslissing ERTMS genomen. Dit houdt in 
dat ‘ERTMS met beproefde technologie van Level 2 in de periode tot en met 2028 
wordt ingevoerd op het spoor in grote delen van de brede Randstad. In 2022 is 
ERTMS bovendien ingebouwd in al het bestaande materieel dat rijdt op het 
Nederlandse spoor’

1
.  

 
Momenteel bevindt het Programma ERTMS zich in de planuitwerkingsfase waarin in 
het voorjaar van  2016 de aanbesteding- en contracteringstrategie in conceptversie is 
opgesteld en ter consultatie is voorgelegd. Daarnaast is het Programma bezig met het 
nader uitwerken van deze strategie voor het vervoersysteem, de infrastructuur en het 
materieel. Hiervoor heeft het Programma in de tweede helft van 2015 en in 2016 
reeds een aantal marktconsultaties uitgevoerd. 

23
 

 
Het Programma vraagt in de vijfde marktconsultatie aan marktpartijen feedback te 
geven op delen van het Programma van Eisen voor het ERTMS 
infrastructuurbeveiligingssysteem. Het betreft hier met name  aspecten omtrent de 
begrijpbaarheid (understandability) en de maakbaarheid  (feasibility) van dit 
Programma van Eisen. Ook wordt aan marktpartijen gevraagd om suggesties voor 
verbetering (ideas for improvement). Op deze wijze wil het programma komen tot een 
gezamenlijk begrip van dit deel van het Programma van Eisen opdat er een maakbaar 
Programma van Eisen ontstaat en de doorlooptijd van de aanbestedingen voor 
infrastructuur verkort kunnen worden. Het Programma ERTMS vindt het belangrijk om 
concrete informatie te verkrijgen van marktpartijen die in staat zijn om en/of  
aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van ERTMS Level 2 
beveiligingssystemen. 
 

1.2 Doel van document 

Dit document bevat alle relevante informatie voor de vijfde marktconsultatie, het 
proces en de voorwaarden worden hierin beschreven.  
 
Het Programma meldt nadrukkelijk dat het in deze fase niet de bedoeling is enigerlei 
marktpartij te selecteren. Er zijn geen rechten te ontlenen aan dit document en/of de 
deelname aan deze marktconsultatie in het kader van de toekomstige aanbesteding. 
Het wel of niet retourneren van antwoorden op de vragen leidt niet tot toelating of 
uitsluiting in een eventuele, toekomstige aanbesteding.  

1.3 Doel van Programma ERTMS 

Het Programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Zij werken samen met andere vervoerders en 

 
1 Voor zowel de Voorkeursbeslissing als aanvullende informatie zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/veiligheid-spoor/ertms (NL) of 

http://www.government.nl/issues/mobility-public-transport-and-road-safety/rail-safety-ertms (ENG) 
2 Het verslag van de eerste marktconsultatie is te vinden op de website ertms-nl.nl. 
 
3https://www.tenderned.nl/tenderned-

web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/16fb8ceafbae4af3aa1093bc793af05e/pageId/D909B/huidig

emenu/aankondigingen/cid/983193/cvp/join 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/veiligheid-spoor/ertms
http://www.government.nl/issues/mobility-public-transport-and-road-safety/rail-safety-ertms
http://www.ertms-nl.nl/Actueel/477560.aspx?t=Verslag+Marktconsultatie+ERTMS+2015
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stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen voor ERTMS en de 
voorbereiding van de aanbesteding(en) voor de invoering van ERTMS. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven over de procedure en spelregels van 
deze marktconsultatie. In hoofdstuk 3 wordt een nadere toelichting gegeven op de 
onderwerpen van deze consultatie. 
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2 De procedure en planning 

2.1 Vijfde Marktconsultatie 

Onderaan deze paragraaf treft u een tabel aan met daarin opgenomen een overzicht 
van alle belangrijke data met betrekking tot deze marktconsultatie. 

2.1.1 Benaderen marktpartijen  
Dit document is gepubliceerd op TenderNed en op de website van het Programma 
ERTMS. Aan inhoudelijk deskundige marktpartijen wordt gevraagd om te reageren op 
deze uitnodiging.   
 

2.1.2 Proces  
Aan marktpartijen wordt verzocht  om zich schriftelijk aan te melden  via het e-
mailadres van het Programma: marktconsultaties@ERTMS-nl.nl.  
Het programma verzoekt u om daarbij aan te geven over welke aantoonbare ervaring 
u op genoemd terrein beschikt.  
 
Op basis van de reacties  wordt een aantal marktpartijen uitgenodigd om deel te 
nemen aan de gezamenlijke kick-off en een aantal individuele, verdiepende 
gesprekken in de loop van 2017.   
 
De te consulteren onderwerpen zijn uiteenlopend van aard en vragen om 
verschillende inhoudelijke expertise.  In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van  
deze onderwerpen.  
 

2.1.3 ERTMS initiatief 

Als u informatie met het Programma ERTMS wenst te delen die buiten de scope / 
reikwijdte van deze marktconsultatie valt, verwijzen wij u naar het innovatieloket 
ERTMS. Om innovatieve initiatieven vanuit de markt gedurende het gehele 
Programma te stimuleren is een innovatieloket ingericht. Marktpartijen kunnen hier 
hun initiatieven voor de uitwerking van het Programma ERTMS indienen. U bereikt dit 
innovatieloket via ERTMSinitiatieven@ertms-nl.nl. 
 

2.1.4 Planning marktconsultatie 

Hieronder volgt een overzicht van de beoogde data met betrekking tot de 
marktconsultatie.  
 
 
 
 

Data Activiteit 

13 maart 2017 
 

Publicatie aankondiging op TenderNed van 
marktconsultatie over ERTMS 
infrastructuurbeveiligingssysteem 
 

24 maart 2017 voor 
9.00u.  

Reactietermijn voor inzenden aanmeldingen door 
leveranciers van ERTMS 
infrastructuurbeveiligingssystemen aan het Programma via 
marktconsultaties@ertms-nl.nl 
 

30 maart 2017 Eventuele uitnodiging voor deelname aan de 
marktconsultatie 
 

10 mei 2017 
 

Gezamenlijke kick-off met toelichting op proces en 
bespreken eerste set onderwerpen 
 

9 juni 2017 voor 9.00u.  Inzenden feedback op eerste set  onderwerpen via 

mailto:marktconsultaties@ERTMS-nl.nl
mailto:ERTMSinitiatieven@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
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marktconsultaties@ertms-nl.nl 
 

Medio juni 2017 (2 
dagen) 

Bespreken feedback op eerste set onderwerpen en 
toelichting op tweede set onderwerpen. 
 

Eind september  2017 
voor 9.00u. 

Inzending feedback op tweede set onderwerpen via 
marktconsultaties@ertms-nl.nl 
 

Half november 2017  Bespreken feedback op tweede set documenten  
 

  

mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
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2.2 Spelregels 

Het Programma ERTMS hanteert de volgende voorwaarden die van toepassing zijn 
op deze marktconsultatie. 
 

 De marktconsultatie maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een eventueel te 
houden aanbestedingsprocedure. 

 Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de informatie die 
ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt. 

 Door deelname komen deelnemers niet in een voorkeurspositie ten aanzien 
van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure, noch zal deelname 
leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure. 

 De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter en aan de (inzichten uit 
de) marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

 De doelgroep van deze marktconsultatie is beperkt tot private marktpartijen 
die als inschrijvers en/of onderaannemers betrokken kunnen zijn/worden bij 
de (voorbereiding van de) uitvoering van het Programma ERTMS. Voor 
deelname aan deze marktconsultatie zijn onder andere de volgende partijen 
uitgesloten: publieke partijen, belangengroepen, particulieren, pers en 
kennisinstellingen. 

 Van ieder individueel marktconsultatiegesprek wordt door het Programma 
een gespreksverslag gemaakt. Hierin worden alle belangrijke punten, 
oplossingen en de aan de markt verstrekte informatie vastgelegd. Dit verslag 
wordt niet openbaar gemaakt en als vertrouwelijk behandeld. 

 Door het Programma wordt van de individuele marktconsultatiegesprekken 
een totaalverslag op hoofdlijnen opgesteld dat te zijner tijd openbaar 

wordt gemaakt (geanonimiseerd en zonder bedrijfsvertrouwelijke gegevens) 

 De voertaal van de marktconsultatie is Nederlands of Engels. Het 
begeleidingsteam maakt hierin een keuze. 

 Alle communicatie inzake de marktconsultatie alsmede het inleveren van de 
reactieformulieren dient te geschieden via het e-mailadres 
marktconsultaties@ertms-nl.nl.  

 Deelname aan de marktconsultatie gebeurt op vrijwillige basis. 
 

mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
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3 Nadere toelichting onderwerp 

 
Het Programma vraagt in de vijfde marktconsultatie aan marktpartijen feedback te 
geven op  delen van het Programma van Eisen voor het ERTMS 
infrastructuurbeveiligingssysteem. Het betreft hier met name  aspecten omtrent de 
begrijpbaarheid (understandability) en de maakbaarheid  (feasibility) van dit 
Programma van Eisen. Ook wordt aan marktpartijen gevraagd om suggesties voor 
verbetering (ideas for improvement). Op deze wijze wil het programma komen tot een 
gezamenlijk begrip van dit deel van het Programma van Eisen opdat er een maakbaar 
Programma van Eisen ontstaat en de doorlooptijd van de aanbestedingen voor 
infrastructuur verkort kunnen worden.  
 

Deze marktconsultatie  zal bestaan uit 3 bijeenkomsten te weten: 
- een kickoff, 
- een eerste sessie van 2 dagen, en 
- een tweede sessie van 1 dag. 
Hieronder worden deze afzonderlijke sessies nader beschreven. 

3.1 Kick-off (mei 2017) 

 
Tijdens de gezamenlijke kick-off zal ondermeer het doel van deze marktconsultatie en 
de werkwijze nader worden toegelicht. Hierbij zal ook inzicht worden gegeven in de 
planning en de wijze waarop feedback gegeven kan worden en zullen drie 
onderwerpen inhoudelijk worden toegelicht te weten: 
 
- De systeemarchitectuur en kaderstelling infrastructuur 
- De opbouw van de specificatiestructuur van het Programma van Eisen Beveiliging 
- Start of Mission. 
 
De deelnemers kunnen zich tijdens deze dag inschrijven voor de data waarop 
inhoudelijke sessies plaatsvinden. 

3.2 Eerste inhoudelijke sessie (2 dagen medio juni 2017) 
 

Deze dagen betreffen individuele sessies. Tijdens deze dagen zal allereerst een 
reactie worden gegeven op de ontvangen feedback over de drie onderwerpen die in 
de kickoff zijn behandeld. Ook is het mogelijk om dan in dialoog te gaan over deze 
onderwerpen.  
 
Vervolgens zal een nadere toelichting worden gegeven op de volgende onderwerpen 
en documenten: 

 
-  Programma van Eisen Beveiliging en OVS ERTMS inclusief SSDD TSS 
-  Start of Missiion (slight return) 
-  IRS ASTRIS + ETIS (inclusief TSR functionaliteit) 
-  Constant Warning Time en overwegsturing 
-  Shunting/vrijgave rangeren 
-  Opstartgedrag 
-  RAM 
-  Koppeling met GSMR 
 
 
Aan het einde van deze bijeenkomst zullen wederom documentatiesets voor 
bovengenoemde onderwerpen worden verstrekt. 
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3.3 Tweede inhoudelijke sessie (oktober 2017) 

 
Deze dag betreft wederom een  individuele sessie. Tijdens deze dag zal een reactie 
worden gegeven op de ontvangen feedback over de onderwerpen die in de eerste 
sessie nader zijn toegelicht. Ook bij deze bijeenkomst is het mogelijk om in dialoog te 
gaan over deze onderwerpen. 
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1 Introduction and Objective 

1.1 Introduction 

The European Rail Traffic Management System (ERTMS) is the European standard 
for train safety and traffic management. Systems based on this standard will serve as 
a replacement for the current ATB (Automatic Train Safety) system. The advantages 
of ERTMS lie in the areas of safety and interoperability, as well as in capacity, speed 
and reliability.  
 
In April 2014, the government adopted the ‘ERTMS preference decision’. According to 
this decision 'ERTMS with proven Level 2 technology will be introduced on the railway 
network in large parts of the broader Randstad region in the period up to and including 
2028. By 2022, ERTMS will be installed in all of the existing rolling stock that operates 
on Dutch railway infrastructure'

4
.  

 
The ERTMS Programme is currently in the plan elaboration phase. During this phase 
the procurement and contracting strategy has been drafted and published for 
comments until May 16

th
, 2016. Moreover, the Programme is developing its strategy 

for the transport system level, the infrastructure and the rolling stock.  
 

The Programme’s fifth market consultation asks market players to provide feedback 

on parts of the Terms of Reference for the ERTMS infrastructure safety system. This 
particularly concerns aspects relating to the understandability and feasibility of these 
Terms of Reference. Ideas for improvement are also requested from market players. 
This will allow the Programme to reach a common understanding of this part of the 
Terms of Reference so that feasible Terms of Reference are created, allowing the 
lead time for the tenders for the infrastructure to be reduced. The ERTMS Programme 
believes that it is important to obtain concrete information from the market players who 
are capable of and/or demonstrably experienced in developing ERTMS Level 2 safety 
systems. 
 

1.2 Objective of the Document 

This document contains all relevant information for the fifth market consultation: the 
process of the consultation, its conditions and more detailed information about the 
topic. 
 
The Programme would like to clearly state that in this phase no parties will be 
selected. No rights may be derived from this document and/or participation in this 
market consultation within the framework of the future tender. Completion of the 
questionnaire is optional though highly encouraged, and will not result in admission or 
exclusion in any future tendering procedure.  

1.3 Objective of the ERTMS Programme 

The ERTMS Programme is a collaboration between the Ministry for Infrastructure and 
the Environment, ProRail and NS. The Programme cooperates with other train 
operators and stakeholders to define an implementation plan for ERTMS and 
preparation of the tender(s) for implementation of ERTMS. 
 
 

 
4 For the Preference decision and supplementary information, please refer to 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/veiligheid-spoor/ertms (NL) or 

http://www.government.nl/issues/mobility-public-transport-and-road-safety/rail-safety-ertms (ENG). 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/veiligheid-spoor/ertms
http://www.government.nl/issues/mobility-public-transport-and-road-safety/rail-safety-ertms
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1.4 Structure of this Document 

In chapter 2, we provide an explanation of the market consultation procedure and 
rules of engagement. Chapter 3 contains more information relating to the topic off the 
market consultation.   
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2 The Procedure and Planning 

2.1 The second Market Consultation 

At the end of this section, you will find a table which summarises the important dates 
with regard to this market consultation. 

2.1.1 Approaching Market Parties  
This document had been published on TenderNed and on the website of the ERTMS 
Programme. Knowledgeable are requested to respond to this invitation.  
 
The ERTMS Programme shall not provide remuneration for participation in the market 
consultation or  for answering the questions. 

2.1.2 Process 

Market players are requested to register in writing using the Programme’s email 

address: marktconsultaties@ERTMS-nl.nl.  
When doing so, please state your demonstrable experience in the subject area.  
 
Based on the replies, a number of market players will be invited to participate in a joint 
kick-off and a number of individual, in-depth talks in the course of 2017.   
 
The consultation topics are of a varied nature and require expertise in various content.  
Chapter 3 provides an overview of these topics 
 

2.1.3 ERTMS Initiative 
Should you wish to share information with the ERTMS Programme which is outside 
the scope / reach of the questionnaire, please contact the ERTMS innovation desk. 
This innovation desk has been formed in order to stimulate innovative initiatives from 
the market over the course of the programme. We invite market players to submit their 
initiatives with respect to the detailing of the ERTMS Programme. The innovation desk 
can be contacted via ERTMSinitiatieven@ertms-nl.nl. 

 

2.1.4 Market Consultation Planning 
 
Below is a summary of the dates aimed for this market consultation:  
 

Date Activity 

13 March 2017 
 

Publication on TenderNed of the announcement of the 
ERTMS infrastructure safety system market consultation 
 

24 March 2017 before 
09:00.  

Deadline for application by suppliers of ERTMS 
infrastructure safety systems to the Programme via 
marktconsultaties@ertms-nl.nl 
 

30 March 2017 If selected, invitation to participate in the market 
consultation 
 

10 May 2017 
 

Joint kick-off with explanation of the process and 
discussion of first set of topics 
 

09 June 2017 before 
09:00  

Submission of feedback to first set of topics via 
marktconsultaties@ertms-nl.nl 
 

Mid-June 2017 (2 days) Discussion of feedback to topics from the first set of 
documents and explanation of second set of documents. 
 

End of September 2017 Submission of feedback to second set of topics via 

mailto:marktconsultaties@ERTMS-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
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before 09:00 marktconsultaties@ertms-nl.nl 
 

Mid November 2017  Discussion of feedback to second set of documents  
 

 
 
 
 

2.2 Rules of the Market Consultation Process 

 
The ERTMS Programme has set out the following conditions pertaining to this market 
consultation: 
 

 This market consultation is explicitly not part of the procurement procedure 

that may follow. 

 Expressly no rights may be derived from the information that is provided for 
the purposes of the market consultation. 

 As a result of participating in this market consultation, participants will not be 
given any preferential status with respect to the procurement procedure, nor 
will participation lead to exclusion from such a procedure. 

 The market consultation is voluntary and no rights can be derived from the 
(insights resulting from) the market consultation. 

 The target group for this market consultation is limited to market parties that 
can or will be involved as registered parties and/or their subcontractors in 
the bidding for, or execution of, the ERTMS Programme. The following 
parties are among those excluded from participation in this market 
consultation: public entities, interest groups, private individuals, the press 
and knowledge institutions. 

 The Programme will draft an interview report of every individual meetings. 
Such reports will include all of the important points and solutions, and the 
information provided to the market. This record will be confidential, and will 
not be published. 

 The Programme will draft an overall report of the main points of all of the 
individual market consultation meetings. This report will be made public 
(anonymous and without any commercially sensitive details). 

 The primary language of the market consultation will be Dutch or English.  

 All communication regarding the market consultation, and submission of the 
reply forms, must take place via the following email address: 
marktconsultaties@ERTMS-nl.nl. 

 Market parties are required to participate in the market consultation on a 
voluntary basis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ERTMS-nl.nl
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3 Further explanation of the topic 

The Programme’s fifth market consultation asks market players to provide feedback 

on parts of the Terms of Reference for the ERTMS infrastructure safety system. This 
particularly concerns aspects relating to the understandability and feasibility of these 
Terms of Reference. Ideas for improvement are also requested from market players. 
This will allow the Programme to reach a common understanding of this part of the 
Terms of Reference so that feasible Terms of Reference are created, allowing the 
lead time for the tenders for the infrastructure to be reduced.  
 
This market consultation will comprise three meetings, specifically: 
- a kick-off, 
- a first session of two days, and 
- a second session of one day. 
You will find a more detailed explanation of these individual sessions here below. 

 

3.1 3.1 Kick-off (May 2017) 

 
The objective of this market consultation and the procedure will be explained, among 
other things, during the joint kick-off. During this session, insight will also be provided 
into the plan and the way in which feedback can be given. In addition, the content of 
three topics will be clarified, specifically: 

 
- the system architecture and infrastructure framework, 
- the composition of the specification structure for the Safety Terms of Reference, and 
- Start of Mission. 

 
During this day, participants can register for data of the individual meetings.  

 

3.2 First session on content (2 days in mid-June 2017) 

 

These days concern individual sessions. The first activity on these days will be to 
provide a response to feedback received on the three topics dealt with during the kick-
off. There will then be an opportunity to discuss these topics.  
 
Next, there will be a more detailed explanation of the following topics and documents: 

 
-  Safety Terms of Reference and OVS ERTMS including SSDD TSS 
-  Start of Mission (slight return) 
-  IRS ASTRIS + ETIS (including TSR function) 
-  Constant Warning Time and level crossing control 
-  Shunting/shunting release 
-  Start-up behaviour 
-  RAM 
-  Interface with GSM-R 
 
 
Once again, document sets will be issued for the aforementioned topics at the end of 
this meeting. 
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3.3 Second session on content (October 2017) 

 
Again, this day concerns an individual session. During this day, a reply will be given to 
the feedback received on the topics that were further explained in the first session. 
There will also be an opportunity to discuss these topics during this meeting. 
 


