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8 december 2016 
 
Betreft: Vierde Marktconsultatie Programma ERTMS 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Voor u ligt het document van de vierde marktconsultatie van het Programma 
ERTMS. Hierin licht het Programma de procedure van deze marktconsultatie toe, 
wordt de context van het Programma geschetst en zijn de vragen opgenomen die 
ter consultatie worden gesteld.  
 
De vierde marktconsultatie gaat alleen over STM-ATBEG voor materieel. Het 
programma werkt nog aan een oplossing voor STM-ATBNG 
 
Het Programma ERTMS vraagt inhoudelijk deskundige marktpartijen hun visie te 
geven op dit onderwerp middels een aantal vragen. De reacties kunnen worden 
gebruikt ter toetsing of ter onderbouwing bij de afwegingen op deze onderwerpen.  
 
Uw deelname aan deze marktconsultatie wordt zeer gewaardeerd. Het Programma 
is ervan overtuigd dat de marktconsultatie een belangrijke bijdrage levert aan een 
succesvolle implementatie van ERTMS.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Wim Fabries, 
Programmadirecteur ERTMS 
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This document is translated in English from the original Dutch version. The 
translation is a courtesy to stakeholders and the market. In case of debate on 

interpretations or translations the original Dutch versions are always the leading 

documents.  
 
Dit document is vertaald in het Engels vanuit de Nederlandse versie. De vertaling 
is opgesteld ten behoeve van stakeholders en de markt. In geval van discussie 
betreffende de interpretatie of vertaling is de originele Nederlandse versie in alle 
gevallen leidend.  
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Afkortingenlijst 
 
ATBEG Automatische Trein Beïnvloeding Eerste Generatie 

ATBNG Automatische Trein Beinvloeding Nieuwe Generatie 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETCS European Train Control System 

SRS System Requirement Specification 

STM Specific Transmission Module 

TSI Technical Specifications for Interoperability 



       

P5/22 
 

1 Inleiding en doelstelling 

1.1 Inleiding 

Het ‘European Rail Traffic Management System’ (ERTMS) is de Europese 
standaard voor treinbeveiliging en verkeersmanagement. Dit systeem dient 
ter vervanging van het huidige veiligheidssysteem Automatische Trein 
Beïnvloeding (ATB). De voordelen van ERTMS hebben betrekking op 
veiligheid en interoperabiliteit, maar daarnaast ook op capaciteit, snelheid 
en betrouwbaarheid.  
 
In april 2014 heeft het kabinet de Voorkeursbeslissing ERTMS genomen.1 
Momenteel bevindt het Programma ERTMS zich in de planuitwerkingsfase 
waarin onder meer de aanbesteding- en contracteringstrategie in 
conceptversie is opgesteld en tot en met 16 mei 2016 ter consultatie is 
voorgelegd. Daarnaast is het Programma bezig met het nader uitwerken van 
deze strategie voor het vervoersysteem, de infrastructuur en het materieel. 
Hiervoor heeft het Programma in de tweede helft van 2015 reeds een 
marktconsultatie uitgevoerd. 2 
 
Het Programma ERTMS heeft de behoefte om over het onderwerp STM-
ATBEG een nieuwe set aan vragen aan inhoudelijk deskundige marktpartijen 
voor te leggen. Dit wordt gedaan in de vorm van een vierde 
marktconsultatie. Deze marktconsultatie gaat alleen over STM-ATBEG 
materieel. Het Programma werkt nog aan een oplossing voor STM-ATBNG. 

1.2 Doel van document 

Dit document bevat alle relevante informatie voor de vierde 
marktconsultatie, het proces en de voorwaarden worden hierin beschreven 
en het bevat de vragen waar het Programma een reactie op wil ontvangen.  
 
Het Programma meldt nadrukkelijk dat het in deze fase niet de bedoeling is 
enigerlei marktpartij te selecteren. Er zijn geen rechten te ontlenen aan dit 
document en/of de deelname aan deze marktconsultatie in het kader van de 
toekomstige aanbesteding. Het wel of niet retourneren van antwoorden op 
de vragen leidt niet tot toelating of uitsluiting in een eventuele, toekomstige 
aanbesteding.  

1.3 Doel van Programma ERTMS 

Het Programma ERTMS is een samenwerkingsprogramma van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Zij werken samen met andere 
vervoerders en stakeholders aan het uitwerken van de invoeringsplannen 

 
1 Voor zowel de Voorkeursbeslissing als aanvullende informatie zie: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/veiligheid-spoor/ertms (NL) of 

http://www.government.nl/issues/mobility-public-transport-and-road-safety/rail-safety-ertms (ENG) 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/veiligheid-spoor/ertms
http://www.government.nl/issues/mobility-public-transport-and-road-safety/rail-safety-ertms
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voor ERTMS en de voorbereiding van de aanbesteding(en) voor de invoering 
van ERTMS. 
 
Het Programma ERTMS heeft ten doel om te komen tot een goede 
implementatie van ERTMS in een werkend vervoerssysteem. Dat is de reden 
voor samenwerking tussen meerdere partijen in het Programma ERTMS. De 
afstemming tussen partijen en de integratie van systemen moeten vanaf de 
start van het Programma aandacht hebben. Dit onder andere naar 
aanleiding van eerdere ervaringen in implementatie ERTMS (en ICT-) 
projecten in binnen- en buitenland. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven over de procedure en 
spelregels van deze marktconsultatie. In hoofdstuk 3 zijn de vragen 
opgenomen met betrekking tot de STM-ATBEG.  
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2 De procedure en planning 

2.1 Vierde Marktconsultatie 

Onderaan deze paragraaf treft u een tabel aan met daarin opgenomen een 
overzicht van alle belangrijke data met betrekking tot deze marktconsultatie. 

2.1.1 Benaderen marktpartijen  

Dit document is gepubliceerd op TenderNed en op de website van het 
Programma ERTMS. Aan inhoudelijk deskundige marktpartijen wordt 
gevraagd om te reageren op deze uitnodiging.   
 
Het Programma ERTMS zal geen vergoeding verstrekken voor het 
deelnemen aan deze marktconsultatie of het beantwoorden van de vragen. 

2.1.2 Vragenlijst 

In het hoofdstuk 3 zijn de  vragen opgenomen. U wordt – indien u behoort 
tot een inhoudelijk  deskundige marktpartij - gevraagd de vragenlijst 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
De sluitingstermijn voor de beantwoording van de vragen is weergegeven in 
sectie 2.1.4. Indien u vragen heeft over de door het Programma gestelde 
vragen kunt u alleen contact opnemen met marktconsultaties@ertms-nl.nl. 
 
 
Het Programma ERTMS verzoekt de deelnemende marktpartijen om de 
vragen zo compleet en bondig mogelijk te beantwoorden. De situatie, 
oplossing en/of context moet zo helder mogelijk zijn voor de ontvanger. U 
bent uiteraard niet verplicht om alle vragen te beantwoorden. Indien u van 
mening bent dat een vraag niet op van toepassing is en/of u geen antwoord 
heeft op een of meerdere vragen, dan kunt u de betreffende vraag / vragen 
overslaan. 
 
De beantwoording van de vragen mag in het Engels of in het Nederlands 
plaatsvinden. Aanlevering in het bijgvoegde MS Excel format aan het e-
mailadres marktconsultaties@ertms-nl.nl. 

2.1.3 ERTMS initiatief 

Als u informatie met het Programma ERTMS wenst te delen die buiten de 
scope / reikwijdte van de vragenlijst valt, verwijzen wij u naar het 
innovatieloket ERTMS. Om innovatieve initiatieven vanuit de markt 
gedurende het gehele Programma te stimuleren is een innovatieloket 
ingericht. Marktpartijen kunnen hier hun initiatieven voor de uitwerking van 
het Programma ERTMS indienen. U bereikt dit innovatieloket via 
ERTMSinitiatief@ertms-nl.nl. 

2.1.4 Planning marktconsultatie 

Hieronder volgt een overzicht van de beoogde data met betrekking tot de 
marktconsultatie.  
 

mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:ERTMSinitiatief@ertms-nl.nl
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DATA ACTIVITEIT 

8 DEC.  Publicatie van marktconsultatie document vierde 
marktconsultatie met vragen over STM-ATBEG in 
materieel 
 

UITERLIJK 19 JAN. 2017  
9.00U (CET) 

Reactietermijn voor inzenden antwoorden door 
deskundige marktpartijen aan het ERTMS Programma 
via marktconsultaties@ertms-nl.nl 
 
 

2.2 Spelregels 

Het Programma ERTMS hanteert de volgende voorwaarden die van 
toepassing zijn op deze marktconsultatie. 
 

 De marktconsultatie maakt uitdrukkelijk geen deel uit van een 
eventueel te houden aanbestedingsprocedure. 

 Er kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend aan de 
informatie die ten behoeve van de marktconsultatie wordt verstrekt. 

 Door deelname komen deelnemers niet in een voorkeurspositie ten 
aanzien van een eventueel te houden aanbestedingsprocedure, 
noch zal deelname leiden tot uitsluiting in een dergelijke procedure. 

 De marktconsultatie heeft een vrijblijvend karakter en aan de 
(inzichten uit de) marktconsultatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

 De doelgroep van deze marktconsultatie is beperkt tot private 
marktpartijen die als inschrijvers en/of onderaannemers betrokken 
kunnen zijn/worden bij de (voorbereiding van de) uitvoering van het 
Programma ERTMS. Voor deelname aan deze marktconsultatie zijn 
onder andere de volgende partijen uitgesloten: publieke partijen, 
belangengroepen, particulieren, pers en kennisinstellingen. 

 Het inleveren van de antwoordformulieren dient te geschieden via 
het e-mailadres marktconsultaties@ertms-nl.nl.  

 Wanneer volgens het Programma ERTMS aanleiding bestaat om met 
een individueel gesprek verduidelijking te krijgen op de 
aangeleverde antwoorden dan volgt een verzoek daartoe. 

 Deelname aan de marktconsultatie gebeurt op vrijwillige basis; er zal 
geen vergoeding worden verstrekt voor deelname en ook zal geen 
vergoeding worden verstrekt voor uit de deelname voortvloeiende 
onkosten. 

 

mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
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3 Vragen STM-ATBEG 

In dit hoofdstuk komt een aantal onderwerpen aan bod waar het 
Programma ERTMS u vragen over wil stellen. In de bijlage zijn hiervoor 
verschillende documenten opgenomen.   

3.1 System Requirement Specification STM-ATBEG 

In de bijlage “SRS STM-ATBEG”  van deze marktconsultatie  wordt aan u een 
SRS beschikbaar gesteld. De vragen in deze paragraaf zijn bedoeld om een 
beter inzicht te krijgen in de werkbaarheid van deze SRS. 

 

Nummer  Vraag 

3.1.1 

Geeft deze SRS voldoende gedetailleerde informatie voor u om 
een STM-ATBEG te ontwikkelen en wat is uw mening ten aanzien 
van de gehanteerde structuur van de SRS. Welke informatie 
binnen deze SRS mist u nog om vanuit deze SRS een STM-
ATBEG te kunnen bouwen die voldoet aan de daarin gestelde 
eisen? 

3.1.2 

Welke eventuele samenwerking met derden is voor u 
noodzakelijk om vanuit deze SRS een STM-ATBEG te kunnen 
maken? 

3.1.3 

Welke kennis en informatie is naast deze SRS naar uw mening 
noodzakelijk om een STM-ATBEG te kunnen bouwen? 

3.1.4 

Subsets 35, 56, 57, 58 (Baseline 3, MR2) van de ERA ETCS 
specificaties zijn van toepassing op de STM-ATBEG - EVC-
interface. Acht u deze specificaties voldoende helder voor u om 
een STM-ATBEG te ontwikkelen? Voorziet u valkuilen met 
betrekking tot mogelijk verschillende  interpretatie van eisen en 
hoe gaat u dit risico beheersen, ervan uitgaande dat uw STM-

ATBEG dient te communiceren met verschillende EVC's. 
3.1.5 

Bent u van mening dat de gestelde omgevingseisen voor de 
STM-ATBEG realistisch en haalbaar zijn? Graag uw antwoord 
verduidelijken. 

3.1.6 

Refererend aan de EU regelgeving 2016/919/EU (TSI CCS) en de 

EU Directive 2010/713/EG (Modulebesluit), wat beschouwt u, als 
fabrikant van een STM-ATBEG, als een stap in de goede richting 
met betrekking tot de certificering en de veiligheidsacceptatie 

van uw STM-ATBEG? Welke rol ziet u voor u zelf met betrekking 
tot de interoperabiliteit en veiligheidsacceptatie van uw STM-
ATBEG en welke taak ziet u voor de opdrachtgever hierbij. 

3.1.7 

Refererend aan de nationale regelgeving, zoals gedefinieerd in 
'Regeling Indienstelling Spoorvoertuigen', IenM / BSK-
2012/28591 van 2016/09/09, wat zou u beschouwen als een 
mogelijke stap voorwaarts met betrekking tot de 
veiligheidsacceptatie van een STM-ATBEG? Welke rol ziet u voor 
u zelf hierbij en welke taak ziet u voor de opdrachtgever. 
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3.2 Planning en mijlpalen 

Wij proberen een realistisch beeld te krijgen van de benodigde tijd voor de 
realisatie en levering van een STM-ATBEG op basis van deze SRS. Wij zijn 
daarom benieuwd naar uw inzichten op dit punt. 

 

Nummer Vraag 

3.2.1 

Welke planning op hoofdlijnen heeft u voor ogen voor het 
leveren van een STM-ATBEG op basis van deze SRS ? (graag in 

tijdschema van maanden aangeven). 
3.2.2 

Welke fasen horen hier bij en welke kennis, informatie, en 
goedkeuring is hierbij noodzakelijk per fase? 

3.2.3 

Welke mijlpalen horen hier bij en welke kennis, informatie, 

goedkeuring is hierbij noodzakelijk per mijlpaal? 
3.2.4 

Welke planningsrisico’s en welke versnellingsmogelijkheden ziet 
u in genoemde planning voor de realisatie van een 
gecertificeerde STM-ATBEG? 

3.2.5 

Welke beheermaatregelen bij deze planningsrisico’s en welke 

randvoorwaarden (i.e. hulp van het Programma ERTMS of 
derden) voor het realiseren van deze versnellingsmogelijkheden 
heeft u voor ogen? 

 

3.3 Systeemintegratie van STM-ATBEG met ETCS 

De STM-ATBEG dient geïntegreerd te worden met het On Board System van 
de ETCS leverancier.  

 

Nummer Vraag 

3.3.1 

3.3.1 Wat is uw visie met betrekking tot het verloop van deze 

systeemintegratie?  
 

3.3.2 

3.3.2 Hoe ziet volgens u een optimale samenwerking met de ETCS 

leverancier voor, tijdens en na implementatie er uit? (wie is waar 
voor verantwoordelijk?) 

3.3.3 

3.3.3 Welke eisen of randvoorwaarden t.a.v. de systeemintegratie (op 
hoofdlijnen) zou u mee willen geven in de aankomende ETCS 
aanbesteding? 

3.3.4  
Welke risico’s ziet u als STM leverancier tijdens de 

systeemintegratie met ETCS en welke risico’s liggen binnen uw 
invloedsfeer en welke buiten uw invloedsfeer? 
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3.4 Inbouw en integratie van STM-ATBEG in het materieel 

De STM-ATBEG dient samen met ETCS onboard te worden ingebouwd en 
geïntegreerd in het materieel van vervoerders.  

 

Nummer Vraag 

3.4.1 

3.4.1 Wat is uw visie met betrekking tot het verloop van de inbouw 
van STM-ATBEG en de integratie in het materieel?  
 

3.4.2 

3.4.2 Hoe ziet volgens u een optimale samenwerking met de ETCS 
leverancier voor, tijdens en na implementatie er uit? (wie is waar 
voor verantwoordelijk?) 

3.4.3 

3.4.3 Welke eisen of randvoorwaarden t.a.v. de integratie in het 

voertuig (op hoofdlijnen) zou u mee willen geven in de 
aankomende ETCS aanbesteding? 

3.4.4  
Welke risico’s ziet u als STM leverancier tijdens de inbouw en 
integratie van STM-ATBEG in het materieel en welke risico’s 
liggen binnen uw invloedsfeer en welke buiten uw invloedsfeer? 

 
 
 

3.5 Onderhoud en beheer 

Voor de te ontwikkelen STM-ATBEG  zal het Beheer en Onderhoud moeten 
worden ingericht.  

 

Nummer Vraag 

3.5.1 

3.5.1 Wat is uw visie op  het onderhoud en beheer van deze STM? 
3.5.2 

3.5.2 Hoe ziet volgens u de rolverdeling van onderhoud en beheer 
tijdens en na implementatie er uit? (wie is waarvoor 
verantwoordelijk?) 

3.5.3 

Welke risico’s t.a.v. onderhoud en beheer (op hoofdlijnen) 
voorziet u en welke risico mitigerende maatregelen heeft u voor 

ogen? 
3.5.4 

Bent u bereid om het eigendom (Intellectueel Eigendom) van de 
door u ontwikkelde STM over te dragen aan opdrachtgever? Zo 
ja, welke voorwaarden stelt u hieraan? Zo nee, welke bezwaren 
heeft u daarbij? 
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December 8, 2016 
 
Concerns: Fourth Market Consultation ERTMS Programme 
 
 
 
Dear madam, sir,  
 
This document concerns the fourth market consultation of the ERTMS Programme. This 
document describes the procedure for this market consultation, gives context of the 
Programme, and provides the questions that form the subject of this consultation.  
 
This market consultation succeeds the market consultations held in the second half of 
2015 and 2016.  
 
This market consultation concerns the implementation of STM-ATBEG in rolling stock.   
The Program is developing a solution for the STM-ATBNG, 
 
The Programme requests market parties with expertise on this subject matter  to reply 
on these topics, by answering several questions. These answers can be used to 
validate or substantiate considerations on the concerning topics.  
 
Your participation on  this market consultation is greatly appreciated. The Programme is 
convinced that the market consultation constitutes an important contribution for a 
successful implementation of ERTMS.  
 
 
 
 
 
 
 
Kind regards,   
 
 
Wim Fabries 
Director ERTMS Programme  
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1 Introduction and Objective 

1.1 Introduction 

The European Rail Traffic Management System (ERTMS) is the European 
standard for train protection and traffic management. Systems based on this 
standard will serve as a replacement for the current ATB (Automatic Train 
Safety) system. With ERTMS improvements are possible in the areas of 
safety and interoperability, as well as in capacity, speed and reliability.  
 
The ERTMS Programme is currently in the plan elaboration phase. During 
this phase the procurement and contracting strategy has been drafted and 
published for comments until May 16th, 2016. Moreover, the Programme is 
developing its strategy for the transport system level, the infrastructure and 
the rolling stock. In order to do so, the Programme organized a first market 
consultation in the second part of 2015.  
 
The Programme sees the need to poise a new set of questions related to the 
topic of STM-ATBEG to market parties with expertise. This shall take place in 
the form of a market consultation. This fourth market consultation is an 
important part of the preparation for the implementation of ERTMS.  

1.2 Objective of the Document 

This document contains all relevant information for the fourth market 
consultation: the process of the consultation, its conditions and the 
questions the ERTMS Programme would like to be answered. 
 
The ERTMS Programme would like to clearly state that in this phase no 
parties will be selected. No rights may be derived from this document 
and/or participation in this market consultation within the framework of the 
future tender. Completion of the questionnaire is optional though highly 
encouraged, and will not result in admission or exclusion in any future 
tendering procedure.  

1.3 Objective of the ERTMS Programme 

The ERTMS Programme is a cooperation between the Ministry for 
Infrastructure and Environment, ProRail and Nederlandse Spoorwegen.  
The ERTMS Programme cooperates with other train operators and 
stakeholders to define an implementation plan for ERTMS and preparation 
of the tender(s) for implementation of ERTMS. 
 
The objective of the ERTMS Programme is to ensure the effective 
implementation of ERTMS in a working transport system. This is the reason 
for cooperation between multiple parties in the ERTMS Programme. There 
must be a focus on harmonization between those parties and the integration 
of systems right from the start of the Programme. This need has been 
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prompted by earlier experiences with the implementation of ERTMS (and 
ICT) projects, both domestic and abroad. 

1.4 Structure of this document 

In chapter 2, we provide an explanation of the market consultation 
procedure and rules of engagement. Chapter 3 contains the questions 
relating to the topic of STM-ATBEG.  
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2 The Procedure and Planning 

2.1 The fourth market consultation 

At the end of this section, you will find a table which summarizes the 
important dates with regard to this market consultation. 

2.1.1 Approaching Market Parties  

This document had been published on TenderNed and on the website of the 
ERTMS Programme. Knowledgeable parties are requested to respond to this 
invitation.  
The ERTMS Programme shall not provide remuneration for participation in 
the market consultation or for answering the questions. 

2.1.2 Questionnaire 

In chapter 3 the questions are listed about the topic of STM-ATBEG. You are 
kindly requested, in case you belong to a market party with expertise, to 
complete the questionnaire in writing.  
The deadline for answering the questions is shown in section 2.1.4. Should 
you have any queries regarding the questions posed by the ERTMS 
Programme, please contact marktconsultaties@ertms-nl.nl. 
 
The ERTMS Programme requests that the participating market players 
answer the questions as comprehensively and concisely as possible, so as to 
give the recipient a clear view of the situation, solution and/or context. You 
are not obliged to answer all questions. You may skip any questions which, 
in your view, do not apply to your organisation or which you are unable to 
answer. 
 
The questions may be answered in English or Dutch. Please send your 
answers in the attached Excel format to marktconsultaties@ertms-nl.nl.  

2.1.3 ERTMS Initiative 

Should you wish to share information with the ERTMS Programme which is 
outside the scope / reach of the questionnaire, please contact the ERTMS 
innovation desk. This innovation desk has been formed in order to stimulate 
innovative initiatives from the market over the course of the Programme. 
We invite market players to submit their initiatives with respect to the 
detailing of the ERTMS Programme. The innovation desk can be contacted 
via ERTMSinitiatief@ertms-nl.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:ERTMSinitiatief@ertms-nl.nl
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2.1.4 Market Consultation Planning 
 

Below is a summary of the dates aimed for this market consultation:  
 

DATE ACTIVITY 

DECEMBER 8, 2016 Publication of the fourth market consultation 
containing questions on STM-ATBEG in rolling stock.  
 

JANUARY 19, 2017 
09.00 (CET)  
AT THE LATEST 

Response deadline for sending answers by expert 
market parties to the ERTMS Programme’s email 
address market marktconsultaties@ertms-nl.nl 

2.2 Rules of the Market Consultation Process 

 

The ERTMS Programme has set out the following conditions pertaining to 
this market consultation: 
 

 This market consultation is explicitly not part of the procurement 
procedure that may follow. 

 Expressly no rights may be derived from the information that is 
provided for the purposes of the market consultation. 

 As a result of participating in this market consultation, participants 
will not be given any preferential status with respect to the 
procurement procedure, nor will participation lead to exclusion from 
such a procedure. 

 The market consultation is voluntary and no rights can be derived 
from the (insights resulting from) the market consultation. 

 The target group for this market consultation is limited to market 
parties that can or will be involved as registered parties and/or their 
subcontractors in the bidding for, or execution of, the ERTMS 
Programme. The following parties are among those excluded from 
participation in this market consultation: public entities, interest 
groups, private individuals, the press and knowledge institutions. 

 Submission of the reply forms, must take place via the following 
email address: marktconsultaties@ERTMS-nl.nl. 

 When according to the ERTMS Programme there are reasons to get 
clarifications on the submitted answers through an individual 
interview, than the ERTMS Programme will initiate such a request. 

 Market parties are required to participate in the market consultation 
on a voluntary basis; they will not receive any reimbursement for 
participation nor any reimbursement of expenses incurred as a 
result thereof. 

  

mailto:marktconsultaties@ertms-nl.nl
mailto:marktconsultaties@ERTMS-nl.nl
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3 Questionnaire on STM-ATBEG 

This chapter addresses a number of topics for which the ERTMS Programme 
has questions. The annex contains several different required documents.   
 

3.1 System Requirement Specification STM-ATBEG 

The annex "SRS STM-ATBEG" of this market consultation provides a SRS. The 
questions in this section are intended to gain a better understanding of the 
feasibility of this SRS. 

 

Number  Question 

3.1.1 

Does this SRS provide sufficient details for you to develop an 

STM-ATBEG? What is your opinion regarding the structure of the 
SRS? What information in this SRS do you miss in order to enable 
you to realize a STM-ATBEG that meets the SRS requirements? 

3.1.2 

What possible cooperation with third parties is necessary for you 
to make an STM-ATBEG on the basis of this SRS? 

3.1.3 

In your opinion, what knowledge and information in addition to 
the SRS is necessary to realize a STM-ATBEG? 

3.1.4 

Subsets 35, 56, 57, 58 (Baseline 3, MR2) of the ERA ETCS 
specifications are applicable for the STM-ATBEG – EVC interface. 
Do you consider these specifications consist sufficient information 

for you to develop a STM-ATBEG – EVC interface? Do you foresee 
pitfalls with respect to the interpretation of these interface 
requirements (ambiguity)? How do you manage the risk, 
assuming that your STM-ATBEG has to interface with EVC’s that 
are not you own product? 

3.1.5 

Do you consider the environmental requirements as defined for 

STM-ATBEG are realistic and achievable? Please clarify your 
answers 

3.1.6 

3.1.1 Referring to the Commission Regulation 2016/919/EU (TSI CCS) 
and Commission Decision 2010/713/EC (Certification Modules), as 
the subcontractor and manufacturer of a STM-ATBEG, what would 
you consider as the way forward for the certification and the 

safety acceptance of your STM-ATBEG? What would you consider 
as  your role and what would you consider as the task of the 

ERTMS Programme for the interoperability and safety acceptance 
of your STM-ATBEG? 

3.1.7 

 Referring to the Dutch national regulations as defined in ‘Regeling 

Indienstelling Spoorvoertuigen’, IENM/BSK-2012/28591 of 9-9-
2016, what would  you consider as the way forward for the safety 
acceptance of a STM-ATBEG? As the subcontractor and 
manufacturer of a STM-ATBEG, what would you consider as  your 
role and what would you consider as the task of the ERTMS 
programme? 
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3.2 Planning and milestones 

We try to get a realistic indication of the time required for the development, 
prototyping and certification process and the lead time for series 
manufacturing and the delivery process of a STM-ATBEG according to the 
SRS. We therefore look forward to your insights on this. 
 

Number Question 

3.2.1 

Which planning outline you have in mind to provide a certified 
STM-ATBEG based on the SRS? (Please indicate in calendar 
months). 

3.2.2 

Which phases do you foresee and what knowledge, 

information, and approvals are necessary for each phase? 
3.2.3 

What milestones do you foresee and what knowledge, 
information, approval is required at each milestone? 

3.2.4 

What planning risks and opportunities do you foresee in your 

plan, for speeding up the realization of a certified STM-
ATBEG?  

3.2.5 

Which project controls/mitigation measures do you consider in 
your planning and what are the conditions to be taken into 
account for speeding up the realization of a certified STM-
ATBEG?  (i.e. mitigations by ERTMS Programme or third party 

help)  

3.3 System integration of STM-ATBEG with ETCS on-board 

The STM-ATBEG shall be integrated with the on-board system of the 
ETCS system supplier. 

Number Question 

3.3.1 

3.3.1 What is your view regarding the system integration of these 
systems? 
 

3.3.2 

3.3.2 How would you characterize the optimum cooperation between 
you and the ETCS onboard system supplier, before-, during- and 

after the system integration?  
 

3.3.3 

3.3.3 What requirements or conditions regarding the system 
integration (main issues) would you like to address in the 
upcoming ETCS procurement? 
 

3.3.4  
As a STM supplier, what risks do you see during system 
integration with ETCS and what risks lie within your scope of 
influence and what risks in the outside of your scope of 
influence? 
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3.4 Installation and integration of STM-ATBEG in rolling stock 

The STM-ATBEG is to be installed and integrated in rolling stock, together 
with the ETCS onboard system.  

 

Nummer Vraag 

3.4.1 

3.4.1 What is your view regarding the installation of the STM-ATBEG 
and the integration in the rolling stock? 
 

3.4.2 

3.4.2 How would you characterize the optimum cooperation between 
you and the ETCS onboard system supplier, before-, during- and 
after implementation? (who is responsible, for what?) 

3.4.3 

3.4.3 What requirements or conditions regarding the integration in 
rolling stock (main issues) would you like to address in the 
upcoming ETCS procurement? 

3.4.4  
As a STM supplier, what risks do you see during system the 
installation and integration with rolling stock and what risks lie 
within your scope of influence and what risks in the outside of 
your scope of influence? 

 
 
 

3.5 Maintenance management and support services 

Prior to operations, maintenance management and support services are to 
be implemented.  

 

Number Question 

3.5.1 

3.5.1 What is your view on maintenance management and support 
services for STM-ATBEG? 

3.5.2 

3.5.2 How do you see the roles for maintenance management and 
support services during and after implementation? To your 
opinion, who is responsible for the maintenance arrangements? 

3.5.3 

What risks do you foresee for the operational/maintenance 
phase (main issues) and what mitigating measures would you 

propose? 

 
3.5.4 

Are you willing to transfer ownership (Intellectual Property) of 
the developed STM to the ERTMS Programme? If so, under what 
conditions? If not, what are your concerns? 

 


